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R E K A P I T U L A C I J A

GRADBENA DELA
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II KANALIZACIJA
III. UREDITVENA DELA :

SKUPAJ I-III :

DDV 22%

VSE SKUPAJ:

GRADBENA DELA
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I. PREDDELA :

1. Zavarovanje gradbišča s postavitvijo in odstranitvijo
ustrezne zaščitne ograje in signalizacije.
pavšal 1 -            -                      

2. Izrez asfalta z krožno žago ter odstranitev istega,
nakladanje na kamione in odvoz v deponijo
gradbenih odpadkov in plačilo takse.
2*24 m
m 48 -            -                      

3 Zakoličba in zavarovanje vseh obstoječih podzemnih
instalacij v skladu z navodili upravljalcev.
Obračun po dejanskih količinah vpisanih v režijski
dnevnik in računu upravljalca komunalnih vodov.
predvideno: 1 -            -                      

4 Zakoličba linij in višin vseh utrjenih površin ter
izdelava potrebnih gradbenih profilov.
kom 3      -            -                      

5 Razna nepredvidena preddela.
Obračun po dejanskih stroških.
ocena (5%) 0,05 -            -                      

SKUPAJ  EUR: -                      

II. KANALIZACIJA  :

1. Zakoličba osi kanalizacije z lesenimi količki
in obveznim dvojnim zavarovanjem točk

     m  90 -            -                      

2. Strojno-ročni (80:20) izkop jarka za kanale 
v zemlji III.- IV.ktg. z odvozom v deponjo do 10 km. 

     Globina izkopa do 2,00m, povpreča globina 1,0m..
90*0,80*1,0

     m3 72 -            -                      

3. Planiranje dna jarka po globinski zakoličbi 
s točnostjo ± 1cm ,s komprimiranjem
do zbitosti 97% SPP.
0.60X90
m2 54 -            -                      

4 Dobava peska in izdelava peščene posteljice 
za kanalizacijske cevi v deb. 10 cm..
Stopnja zgoščenosti 97% standardnega Proctorja.
m3 5 -            -                      

5 Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi SN8 
po standardu (EN 1401-1) v jarku, vključno s
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     tesnilnim materialom, fazonskimi komadi in vsemi
     pomožnimi deli

SN4
PVC  150                         m 90 -            -                      

6 Dobava in postavitev revizijskih vodotesnih jaškov
Ø 80cm, kompletno z vsem potrebnim delom in 
materialom za izvedbo, vključno z LŽ pokrovom
Ø 60, po standardu SIST-EN 124 razred C 250. 
Jašek v PE izvedbi, ali podobni z enako kvaliteto
proizvoda.
Povprečna globina 1.00 m. Jašek na betnoski podlagi
debeline 15cm , vključno z dobavo in izvedbo zasipa 
z gram. materialom 0-32 v širini 50cm okrog jaška,
nabijanje v plasteh po 30cm do zgostitve 97% Proctorja.
Zajeta je tudi dobava in montaža nosilnega
betonskega prstana.
kom 5 -            -                      

7 Dobava in postavitevPE  strešnih peskolov Ø 30 cm
vključno z pokrovom
kom 3

8 Izvedba priključka fekalne in sanitarne kanalizacije na jašek
obstoječe kanalizacije, komplet z vsem potrebnim
materialom za izvedbo, ter izvrtanje sten.
kom 2 -            -                      

9 Dobava  gramoznega materiala (Dmax=30mm)
in zasip kanalizacije v coni kanala (30 cm nad

      temenom cevi). Komprimacija z lahkimi
      komprimacijskimi sredstvi.

Stopnja zgoščenosti 97% po Proctorju.
m3 27 -            -                      

10 Dokončni zasip kanalizacije z izkopanim 
materialom.Komprimacija v plasteh s 
srednjetežkimi komprimacijskimi sredstvi.
Stopnja zgoščenosti 95-98% po Proctorju.
m3 19 -            -                      

11 Dobava in zvedba nasipa iz tamponskega
drobljenca TD 32, zbitost 98% po Prectorju.
v deb.50 cm kot podlaga za sfalt
m3 21      -            -                      

12 Nakladanje na kamione in odvoz odvečne
       zemljine v deponijo na razd. do 10 km.
       m3 53 -            -                      

13 Snemanje notranjosti kanalizacije s 
specialno video kamero.

      m 90 -            -                      

14 Preizkus vodotesnosti kompletne kanalizacije, 
vključno s cevmi in jaški po SIST EN 1610 z zrakom -
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      preizkus po metodi LC 100mbar nadtlaka. Preizkus
mora izvesti akreditiran (registriran in od izvajalca 
neodvisen) preizkusni laboratorij. Izvajalec preizkusov
mora poročilu priložiti veljavno akreditacijsko listino 
(potrdilo o usposobljenosti laboratorija) ter veljavno
dokazilo o umerjenosti merilnih instrumentov
(kalibracijski certifikat).

      m 90 -            -                      

15 Razna nepredvidena dela.    
     Obračun po dejanskih stroških.
     Ocena (5%) 0,05 -            -                      

SKUPAJ  EUR :    -                      

III. UREDITVENA DELA :

1. Humusiranje zelenih površin v deb. 20 cm
s humusom iz gradb. deponije.
Upoštevana tudi zapolnitev travnih plošč z humusom.
m2 100 -            -                      

2. Razgrinjanje humusa in grobo planiranje vseh 
površin zelenic.
m2 100 -            -                      

3 Fino planiranje površin zelenic in dvakratna setev s
travnim semenom, vključno z valjanjem in vsemi
potrebnimi deli. Upoštevati 2 x košnjo zaradi
zgostitve posevka. 
m2 100 -            -                      

4 Ponovno planiranje površin zgornjega ustroja pred
asfaltiranjem  s točnostjo ±3cm. 
m2 50 -            -                      

5 Dobava in strojno-ročno vgrajevanje enoslojnega asfalta
v deb. 6 cm asfaltne zmesi AC surf B50/70 A4
m2 50 -            -                      

6 Izdelava geodetskega posnetka in katastra
izvedenih del zunanje ureditve, zunanje kanalizacije. 
in vodovoda
kom 1 -            -                      

7 Izdelava tehnične dokumentacije PID
izvedenih del zunanje ureditve in kanalizacije.
kom 1 -            -                      

8 Razna nepredvidena dela pri ureditvenih
delih. Obračun po dejanskih stroških.
Ocena (5%) 0,05 -            -                      

SKUPAJ  EUR: -                      
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