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I. PREDDELA :

1. Zavarovanje gradbi$¢a s postavitvijo in odstranitvijo
ustrezne zaScitne ograje in signalizacije.
pavsal 1

2. lzrez asfalta z kroZno Zago ter odstranitev istega,
nakladanje na kamione in odvoz v deponijo
gradbenih odpadkov in placilo takse.
2*24m
m 48

3 Zakolicba in zavarovanje vseh obstojecih podzemnih
instalacij v skladu z navodili upravljalcev.
Obracun po dejanskih koli¢inah vpisanih v rezijski
dnevnik in raunu upravljalca komunalnih vodov.
predvideno: 1

4 Zakolicba linij in viSin vseh utrjenih povrsin ter
izdelava potrebnih gradbenih profilov.
kom 3

5 Razna nepredvidena preddela.
Obracun po dejanskih stroskih.
ocena (5%) 0,05

SKUPAJ EUR:

Il. KANALIZACIJA :

1. Zakolicba osi kanalizacije z lesenimi koliCki
in obveznim dvojnim zavarovanjem tock
m 90

2. Strojno-rocni (80:20) izkop jarka za kanale
v zemlji lll.- IV.ktg. z odvozom v deponjo do 10 km.
Globina izkopa do 2,00m, povpreca globina 1,0m..
90*0,80*1,0
m3 72

3. Planiranje dna jarka po globinski zakolicbi
s to¢nostjo = 1cm ,s komprimiranjem
do zbitosti 97% SPP.
0.60X90
m2 54

4 Dobava peska in izdelava peScene posteljice
za kanalizacijske cevi v deb. 10 cm..
Stopnja zgoS$¢enosti 97% standardnega Proctorja.
m3 5

5 Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi SN8
po standardu (EN 1401-1) v jarku, vkljutno s
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tesnilnim materialom, fazonskimi komadi in vsemi

pomoznimi deli

SN4

PVC 150 m 90 -

6 Dobava in postavitev revizijskih vodotesnih jaskov
@ 80cm, kompletno z vsem potrebnim delom in
materialom za izvedbo, vkljucno z LZ pokrovom
@ 60, po standardu SIST-EN 124 razred C 250.
Jasek v PE izvedbi, ali podobni z enako kvaliteto
proizvoda.
Povprecna globina 1.00 m. JaSek na betnoski podlagi
debeline 15¢cm , vkljuéno z dobavo in izvedbo zasipa
z gram. materialom 0-32 v Sirini 50cm okrog jaska,
nabijanje v plasteh po 30cm do zgostitve 97% Proctorja.
Zajeta je tudi dobava in montaza nosilnega
betonskega prstana.
kom 5 -

7 Dobava in postavitevPE stresnih peskolov @ 30 cm
vkljuéno z pokrovom
kom 3

8 Izvedba prikljucka fekalne in sanitarne kanalizacije na jasek
obstojeCe kanalizacije, komplet z vsem potrebnim
materialom za izvedbo, ter izvrtanje sten.
kom 2 -

9 Dobava gramoznega materiala (Dmax=30mm)
in zasip kanalizacije v coni kanala (30 cm nad
temenom cevi). Komprimacija z lahkimi
komprimacijskimi sredstvi.
Stopnja zgo$¢enosti 97% po Proctorju.
m3 27 -

10 Dokoncni zasip kanalizacije z izkopanim
materialom.Komprimacija v plasteh s
srednjetezkimi komprimacijskimi sredstvi.
Stopnja zgo$¢enosti 95-98% po Proctoriu.
m3 19 -

11 Dobava in zvedba nasipa iz tamponskega
droblienca TD 32, zbitost 98% po Prectorju.
v deb.50 ¢cm kot podlaga za sfalt
m3 21 -

12 Nakladanje na kamione in odvoz odvecCne
zemljine v deponijo na razd. do 10 km.
m3 53 -

13 Snemanije notranjosti kanalizacije s
specialno video kamero.
m 90 -

14 Preizkus vodotesnosti kompletne kanalizacije,
vklju¢no s cevmi in jaski po SIST EN 1610 z zrakom -
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preizkus po metodi LC 100mbar nadtlaka. Preizkus

mora izvesti akreditiran (registriran in od izvajalca
neodvisen) preizkusni laboratorij. lzvajalec preizkusov
mora porocCilu priloZiti veljavno akreditacijsko listino
(potrdilo 0 usposobljenosti laboratorija) ter veljavno
dokazilo o umerjenosti merilnih instrumentov

(kalibracijski certifikat).

m 90

15 Razna nepredvidena dela.
Obracun po dejanskih stroskih.
Ocena (5%) 0,05

SKUPAJ EUR:
lll. UREDITVENA DELA :

1. Humusiranje zelenih povrsin v deb. 20 cm
s humusom iz gradb. deponije.
UpoStevana tudi zapolnitev travnih ploS¢ z humusom.
m2 100

2. Razgrinjanje humusa in grobo planiranje vseh
povrsin zelenic.
m2 100

3 Fino planiranje povrsin zelenic in dvakratna setev s
travnim semenom, vkljuéno z valjanjem in vsemi
potrebnimi deli. UpoStevati 2 x ko3njo zaradi
zgostitve posevka.
m2 100

4 Ponovno planiranje povrsin zgornjega ustroja pred
asfaltiranjem s to¢nostjo =3cm.
m2 50

5 Dobava in strojno-rocno vgrajevanje enoslojnega asfalta
v deb. 6 cm asfaltne zmesi AC surf B50/70 A4
m2 50

6 lzdelava geodetskega posnetka in katastra
izvedenih del zunanje ureditve, zunanje kanalizacije.
in vodovoda
kom 1

7 lzdelava tehni¢ne dokumentacije PID
izvedenih del zunanje ureditve in kanalizacije.
kom 1

8 Razna nepredvidena dela pri ureditvenih
delih. Obracun po dejanskih stroskih.
Ocena (5%) 0,05

SKUPAJ EUR:
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